

 celulares
 317-0767
 644-3252

J Work's



RECIBO #

Trabajos de Electricidad y Refrigeración
 Lic. Elect. 4266 - Refri. 4966 E.P.A.

• Residencial • Comercial • Industrial • Plantas Eléctricas • Mantenimientos preventivos

JAIME HERNANDEZ
 Tel. 746-0175
 Beep. 495-2525

JESUS M. AULI
 Tel. 785-1293

COTIZACION

NOMBRE Nicolas Apostol
 DIRECCION Sec. Salcedo bee
Mamey Guayaboa
P.R.

FECHA 7/ feb/00
 TEL. 731-7634

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Precio
- Reparación e instalación electricas de la casa	3,600
- Instalación de consolas de aire acondicionado; 3 unidades de 3 toneladas y 1 de 5 toneladas	1,600
- No incluye material	
- Costo de las unidades:	
3 ton. \$1,425 por unidad	4,275
1 ton. \$1,925 por unidad	1,925
TOTAL	\$11,400


FIRMA AUTORIZADA Jesus M. Auli

Para cualquier información comuníquese con nosotros.

¡Gracias por su patrocinio!



J Work's



RECIBO #

Trabajos de Electricidad y Refrigeración
Lic. Elect. 4266 - Refri. 4966 E.P.A.

• Residencial • Comercial • Industrial • Plantas Eléctricas • Mantenimientos preventivos

JAIME HERNANDEZ
Tel. 746-0175
Beep. 495-2525

JESUS M. AULI
Tel. 785-1293

COTIZACION

NOMBRE Nicolas Apostol.

FECHA fev. 7/00

DIRECCION Sector Laberinto Av. Mangua
Guaymas.

TEL. 731-7639

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Precio
① Instalar consola de 60,000 B.T.U.	3,125.00
② Revisar unidad condensadora	90.00
③ Chequeo y carga de refrigerante a consola de 30,000 B.T.U. labor y <u>ma</u> teriales.	550.00
TOTAL	1765.00

FIRMA AUTORIZADA _____

Para cualquier información comuníquese con nosotros.

¡Gracias por su patrocinio!

combiando la unidad de 60,000 B.T.U.
Por maquina completa de 30,000 que
es lo que manda la oficina.

UNIDAD CONDENSADORA Y
CONDENSADORA de } \$ 2425.00
30,000 B.T.U.

HOUSE IMPROVEMENTS/REPAIRS:

REPLACE SLIDING DOORS/WINDOWS
INSTALL STORM SHUTTERS
INSTALL KITCHEN CABINETS
INSTALL TILES ON FLOORS, BAR AND KITCHEN
SEAL ROOF
OVERHAUL ELECTRIC WIRING
REMODEL 4 1/2 BATHROOMS
REMOVE WOODEN STEPS, REPLACE WITH CONCRETE
ENCLOSE MAIN ACCESS
ENCLOSE ACCESS TO BEDROOMS ON BOTH SIDES
REPLACE POOL LIGHT (*)
REPLACE EXTERIOR LIGHTING (*)
CONSTRUCT GARAGE
CONSTRUCT SECURITY WALL
ADD CENTRAL AIR TO LIVING
BUILD RETAINER WALL AT BOTTOM
ADD SECURITY TIMERS ETC (*)
REPLACE POOL FILTRATION SYSTEM (*)
REPAIR DRYWALL CLOSET IN MASTER
INSTALL EMERGENCY WATER AND ELECTRIC PLANT
SEAL AND RECOVER DRIVEWAY

BROKEN/EXISTING ONES TOO OLD FOR REPAIR
NONE INSTALLED
WOOD ROT AND COMEJEN
MISSING OR BROKEN
LEAKS/NO TREATMENT IN 20 YEARS
SHORT CIRCUITS/BROKEN OR INOPERABLE CIRCUITS
CABINETS ROTTEN/TILES MISSING/FIXTURES BROKEN
WOODEN STEPS ROTTEN
TOO OPEN TO ELEMENTS/NO SECURITY
TOO OPEN TO ELEMENTS/NO SECURITY
BROKEN
BROKEN
EXISTING GARAGE TO BE DESTROYED BY AAA
EXISTING FENCE TO BE DESTROYED BY AAA
NONE EXISTING
EROSION AFFECTING NEIGHBOR AND POOL FOUNDATION
NO SECURITY
EXISTING ONE BROKEN AND NOT REPAIRABLE
DAMAGED BY MUNICIPAL AFRICAN BEE REMOVAL TEAM
NONE INSTALLED
CRACKED/UNEVEN SURFACE

(*) THESE ITEMS HAVE BEEN ACCOMPLISHED

BUDGET:

TILES	\$ 20,000
BATHROOMS	\$ 17,500
KITCHEN	\$ 15,000
ELECTRIC WORK	\$ 7,000
PLUMBING	\$ 5,000
ROOF	\$ 8,000
GARAGE	\$ 20,000
WINDOWS AND DOORS	\$ 12,000
STORM SHUTTERS	\$ 10,000
WATER/ELECTRIC BACKUP	\$ 5,000
SECURITY ITEMS	\$ 2,500
SECURITY WALL	\$ 20,000
RETAINER WALL	\$ 25,000
DRIVEWAY COVERING	\$ 7,000
LANDSCAPING	\$ 5,000

TOTAL IMPROVEMENT LENDING NEEDED:

LESS AAA LAND PURCHASE:	\$ 169,000
LESS AAA WALL CONSTRUCTION:	\$ 25,000
LESS AAA GARAGE CONSTRUCTION:	\$ 20,000
NET CASH NEEDED:	<u>\$ 20,000</u>
	\$104,000

CURRENT VALUE (EXISTING MORTGAGE):

IMPROVED VALUE LESS AAA LAND:	\$ 212,000
GROSS EQUITY:	\$ 424,000
LESS MORTGAGE + LOAN:	\$ 212,000
NET EQUITY:	\$ 316,000
	\$ 108,000

VERDELI CONSTRUCCIONES**(781) 413-1311****PISOS**

Sala, Baño y Cocina (Marmol) 2048' p/c	\$ 6,144.00
(Corte especial 1/2 Luna extra)	\$ 3,000.00
Cuarto de Juego (Loceta 14" x 14") 504' p/c	\$ 1,386.00
Baño Cuarto de Juego (Marmol) 194.5' p/c	\$ 5,835.00
Pasillo 2 nd Piso (Marmol) 145' p/c	\$ 345.00
Baño Cuarto Master (Marmol) 194.5' p/c	\$ 5,835.00
Cuarto Master (Alfombra) 342' p/c	\$ 1,197.00
Escalera (Loceta) 350' p/c	\$ 963.00
Dormitorio Oeste (Loceta) 150' p/c	\$ 413.00
Entrada y Escalera	
Baño Cuarto Oeste (Marmol) 303' p/c	\$ 909.00
Piso Dormitorio (Loceta) 540' p/c	\$ 1,485.00
Balcon (Loceta) 200' p/c	\$ 550.00
Dormitorio Oeste Planta Baja (Loceta) (Parte Ext.) 300'	\$ 825.00
Dormitorio (Loceta) 286' p/c	\$ 787.00
Baño (Marmol) 303' p/c	\$ 909.00
Cuarto Redondo (Loceta) 200' p/c	\$ 550.00

Remodelacion Baños

Baño Sala	\$ 2,000.00
Baño Cuarto de Juego	\$ 1,750.00
Baño Cuarto Master	\$ 4,000.00 con ampliacion
Baño Oeste Arriba	\$ 2,000.00
Baño Oeste Abajo	\$ 2,000.00

Remodelacion Cocina

Cocina Principal	\$ 3,500.00
Cocina Cuarto de Juego	\$ 3,000.00
Barra (s)	\$ 1,500.00

Remodelacion en Total

Sala	\$ 10,000.00
Cuato de Juego	\$ 2,500.00
Escalera y Pasillo	\$ 7,000.00
Cuarto Master	\$ 5,000.00
Cuarto Oeste Arriba y Abajo	\$ 10,000.00

Construccion

Topin Cuarto Master	
Entrada Principal	
Techos y Columnas y Fachada	\$ 30,000.00

Materiales

Marmol 7,193' x 2.75	\$ 19,780.00
Loceta 2,230' x 2.69	\$ 5,998.00
Accesorios Baños : Dependencia de los elementos al comprar se estiman los cinco baños	\$ 7,000.00
Cocinas Y Barras	\$ 18,000.00
Ventanas, Puertas y Cristales	\$ 18,000.00
Barrilla 55 Quintales	\$ 1,100.00
Bloques	\$ 420.00
Arena, piedra y cemento	\$ 3,500.00
Puerta Frente 72 x 94	\$ 1,600.00
Servicio Ready Mix y bomba (se suma abajo)	

Total		\$ 75,398.00
	Ready Mix	\$ 6,000.00
	Total →	\$ 81,398.00
Mano de Obra	Total →	\$ 115,356.00
Materiales	Total →	\$ 81,398.00
	Grand Total	\$ 196,754.00
Precio Ajustable		

PPL Welding Shop y/o

Luis Tarazona
Ave. Nogal 3B-33
Bayamon, PR 00956
Tel: 731-6905

No. Factura

00837

FACTURA

Cliente

Nombre Capostol
Direccion _____
Ciudad _____ Pais PR ZIP _____
Telefono _____

Fecha 02-8-00
No. Orden _____
Rep _____
FOB _____

Cantidad	Descripcion	Precio unidad	TOTAL
13	Descansos en SS 14" x 54" x 1/8"	\$ 15 ⁰⁰	\$ 195 ⁰⁰

Termino de pago

Efectivo
 Cheque
 Tarjeta de Credito

Nombre _____
CC # _____
Expiracion _____

SubTotal	
Envio y manejo	
TOTAL	195

Uso oficial solamente

Gracias por su patrocinio

Factura